TR 4 (ESSI

Tussen ondergetckenden @

l. D¢ Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, met administratieve zetel te Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Picters-
Lecuw, hier vertegenwoordigd door :

1) de Burgemeester, Jan Desmicth

gemachligd om de concessicovereenkomst van openbare dienst inzake “Trajecteontrole as a service™
van d¢ Gemeente Sint-Picters-Leeuw af (e sluiten

Hicrna genoemd “de Concessiegever',

~2

TM TaaS (Macq-Trafiroad), met administraticve zetel te 1140 Brussel, Luchtschipstraat 2. cn met
ondcrncmingsnummer BE0762.621.324. hier vertegenwoordigd door Dhr. Frangois Macq.

Hicrna genoemd 'de Concessiehouder”,

Alle partijen gezamenlijk worden ook aangeduid als de “Partijen” en afzonderlijk als een "Partij".



OVERWEGENDE DAT:

a. de Concessiegever hel handhavingsbeleid inzake beperkie snelheidsovertredingen gedeeltelijk wenst uit te

besteden aan een private partij;

b. de Concessiegever aan de Concessichouder volgens de voorwaarden van onderhavige Overeenkomst, de
mogelijkheid biedt om aangifte te doen van gedepenaliseerde via onbemande automatisch werkende toestellen
geregistreerde  snelheidsovertredingen. De Concessiehouder zal in ruil daarvoor recht hebben op een
Concessievergoeding en draagt daarbij het marktrisico betreffende het bestaan en het aantal van de voormelde
snelheidsovertredingen. Door middel van deze Concessievergoeding financiert de Concessiegever één of meer

volledige Trajectcontrolesystemen;

c. de voormelde mogelijkheid een concessie van diensten uitmaakt waarvan de geraamde waarde m.b.. de
Concessievergoeding lager is dan 5.350.000,00 EUR. Bijgevolg is noch de cwerheidsopdrachlenreglementeringI

noch de algemene regelgeving inzake concessies” van toepassing op de onderhavige Overeenkomst;

d. de Concessiegever zorgvuldig en grondig onderzoek heeft verricht naar een geschikte Concessiehouder en tot de
vaststelling is gekomen dat slechts €én partij, nl. TM TaaS (Macq-Trafiroad), beschikt over de expertise, middelen

en technische bekwaamheid om te beantwoorden aan de vraag van de overheid (Zie Annex 1);
e. de Concessiegever en de Concessiehouder in onderhandelingen zijn getreden;

f. het College van Burgemeester en Schepenen in haar zitting van 17/05/2021 heeft beslist om TM TaaS (Macq-

Trafiroad) aan te duiden als Concessiehouder voor de becogde uitbesteding.

g bij negatief advies van het Agenischap van Wegen & Verkeer betreffende de aanpassing van de
snelheidslimietborden op een traject om conform te zijn mel een snelheidslimiet van 50 km/u of 30 km/u op het

desbetreffend traject, wordt dit traject desgevallend geschrapt uit de concessie.

h. voorafgaand aan de plaatsing van de infrastructuur er een overleg is tussen de Concessiegever en de
Concessiehouder om onderling al dan niet te beslissen om de infrastructuur werken op te starten. Indien het wettelijk
juridisch kader van artikel 29quater Wegverkeerswet op dat moment niet toelaat om deze concessie te verlenen,
hetzij omwille van wetielijke bepalingen, hetzij omwille van een significante hogere verwerkingstijd, heeft de

Concessiegever tijdens dit overleg de mogelijkheid om de concessieovereenkomst kosteloos te verbreken.

i. alsnog zou blijken dat de hogere overheid een beslissing neemt dat de afhandeling niet via GAS5 maar wel via
strafrechtelijke PV's zal gebeuren en de geinde boetes doorgestort zullen worden naar de gemeenten, dan kan de
concessieovereenkomst ook in dit concept gehandhaafd blijven. Na controle van nummerplaat en landkenteken door

de lokale politie, zullen de vaststellingen (in batch) dan niet doorgestuurd worden naar de sanctionerende GAS-

! Zo is onder meer de volgende regelgeving niet van toepassing: de overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, met inbegrip van de Koninklijk
Besluit plaatsing overheidsopdrachien in de klassieke sectoren van 18 april 2017 en het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013 alsook de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatic en
de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

? De Wet betreffende de concessicavereenk van 17 juni 2016 en haar vitvoeringsbesluiten.
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ambtenaar maar naar het Gewestelijke Verwerkingscentrum.,

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1 Definities

In de Overeenkomst hebben de hierna genoemde woorden de volgende betekenis:

Aangifte De automatische mededeling door de Concessichouder aan de Concessiegever van
een Kandidaai-Overtreding met het oog op de Verwerking.
Concessie De concessie van diensten beoogt door deze Overeenkomst.

Concessievergoeding

De vergoeding van de Concessiehouder verschuldigd door de Concessiegever in

ruil voor de diensten in het kader van deze Overeenkomst.

Contractdatum

Datum waarop deze Overeenkomst in werking treedt, zijnde 24/06/2021

GAS-boete

De administratieve geldboete opgelegd door de Concessiegever overeenkomstig

artikel 29quater Wegverkeerswel, naar aanleiding van een Kandidaat-Overtreding.

Kandidaat-Overtreding

Een sneclheidsovertreding, automatisch gegeneerd na Registratie door het

gehomologeerde Trajecicontrolesysteem, die:

Nog aangegeven (zie Aangifte) moet worden door de Concessiehouder
(zie Aangifte) en verwerkt moet worden door de Concessiegever (zie

Verwerking); en

Voldoet aan de voorwaarden voor een administratieve sanctionering
overeenkomstig artikel 29quater, § 2 Wegverkeerswet, met dien verstande dat de
vaststelling in een proces-verbaal overeenkomslig artikel 62 Wegverkeerswet

onderdeel uitmaakt van de Verwerking (zie verder definitie “Verwerking”).

Maandelijkse

Concessievergoeding

- De Concessievergoeding zoals verschuldigd door de Concessiegever na

maandelijkse afrekening omschreven in artikel 4.1 en 4.2

Onvoorzienbare Onvoorzienbare omstandigheid in de zin van artikel 8.
Omstandigheid

Overeenkomst De onderhavige concessieovereenkomst.

Overmacht Overmacht in de zin van artikel 9.

Politiezone

De politiezone waartoe de Stad / Gemeente behoort.
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Registratic

De registratie van een Kandidaat-Overtreding door camera’s van het TaaS-

systeem,

Sanctionerend Ambtenaar

De sanctionerend ambtenaar zoals bedoeld in artikel 6 GAS-wet.

TaaS-systeem

Het Trajectcontrolesysteem dat in het kader van deze Overeenkomst door de

Concessiehouder wordt opgezet.

Tekortkoming Een Tekortkoming Concessichouder of Tekortkoming Concessiegever.

Tekortkoming Een tekortkoming door de Concessiehouder in de nakoming van één of meer van

Concessiehouder zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, voor zover die
tekortkoming niet (a) het gevolg is van een Tekortkoming Concessiegever of (b)
het gevolg is van een Onvoorzienbare Omstandigheid of (c) het gevolg is van
Overmacht.

Tekortkoming Een tekortkoming door de Concessiegever in de nakoming van één of meer van

Concessiegever

zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, voor zover die
tekortkoming niet (a) het gevolg is van een Tekortkoming Concessiehouder of (b)
het gevolg is van een Onvoorzienbare Omstandigheid of (c) het gevolg is van

Overmacht.

Traject

De oppervlakte op het grondgebied van de Concessiegever waarvoor in het kader
van deze Overeenkomst een Trajectcontrolesysteem wordlt opgezet, zoals

omschreven onder artikel 2.2.

Trajectcontrole

Handhaving van gemiddelde snelheid tussen 2 vooropgestelde punten in 2

richtingen.

Trajectcontrolesysteem

Het geheel van de infrastructuur, apparatuur en sofiware die een Trajecicontrole

mogelijk maakt.

Vertrouwelijke Informatie

Vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 14,

Verwerking

De rechisgeldige en tijdige verwerking van de Kandidaat-Overireding door de

Concessiegever, met name:

- De vasisielling van de Kandidaat-Overireding door de bevoegde
vaststellingsambtenaar overeenkomstig artikel 62 Wegverkeerswet en
artikel 20 GAS-wet;

De behandeling van de Kandidaat-Overtreding door de bevoegde Sanctionerend

Ambtenaar overeenkomstig artikel 29quater, §4 Wegverkeerswet;

Verwerkingsratio

- De verhouding tussen enerzijds het aantal Aangiften overgemaakt door

de Concessichouder aan de Concessiegever en anderzijds het aantal
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— Verwerkingen door de Concessiegever.

2 Algemene bepalingen

2.1 Omschrijving voorwerp

Onderhavige Overeenkomst beoogt de realisatie en exploitatie van één of meer Trajectcontrolesystemen op het
grondgebied van de Concessiegever door de Concessichouder, met het oog op de Registratie van Kandidaat-

Overtredingen en finaal, het opleggen en de inning van GAS-boetes.

2.2 Afbakening concessiezone

De concessiezone omvat het grondgebied van de Concessiegever waaronder volgende Trajecten vallen:
Traject 1: Georges Wittouckstraat, tussen N6 Bergensesteenweg en C. Leunensstraal
Traject 2: Brabantsebaan, tussen Pepingensesteenweg en Hoogstraat
- Traject 3: Brabantsebaan/Postweg, tussen Brabantsebaan nr. 331 en Postweg (rotonde Vijfhoek)
- Traject 4: Brusselbaan, tussen Leeuwerikstraat en Koning Albertplein
- Traject 5: Fabriekstraat/Karel Gilsonstraat, tussen parking voetbal en Kerkplein

- Traject 6: Pastorijstraat — J, Depauwstraat — H. Vanhouchestraat

Locaties van nieuwe Trajecten moeten steeds in onderling overleg worden goedgekeurd.

2.3 Uitvoeringstermijn

2.3.1 Basistermijn

De Overeenkomst treedt in werking op de Contractdatum. Alle verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst,

vangen diezelfde dag aan.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een basistermijn van zes (6) jaar, onverminderd hetgeen uiteengezet

hieronder, in artikel 2.3.2 en in artikel 13.

Deze basistermijn is verlengbaar met periode van twee (2) jaar en vervolgens met een periode van één (1) jaar. In

elk geval is de totale basistermijn van de Overeenkomst beperki tot een maximale duur van negen (9) jaar.

Wanneer minstens zes (6) maanden voor de laatsie dag van de al dan niet verlengde basistermijn, door de
Concessiehouder of de Concessiegever, geen opzegging per aangelekend schrijven is gegeven, wordt de
Overeenkomst automatisch en stilzwijgend, zonder verdere formaliteiten verlengd, overeenkomstig de voorgaande

paragraaf.

2.3.2 Deeltermijnen Trajecten

Per Trajecicontrolesysteem geldt een afzonderlijke deeltermijn van zes (6) jaar, dewelke ingaat op het moment van

de Verwerking van de eerste Kandidaat-Overtreding gegenereerd door het Trajectcontrolesysteem in kwestie.



Deze deeltermijnen gaan ten laatste in uiterlijk zes (6) maanden voor het einde van de al dan niet verlengde

basistermijn van de Overeenkomst.

Indien de basistermijn versirijkt voor het einde van €én of meer deeltermijnen, wordt de basistermijn automatisch

verlengd met de resterende looptijd van de deeltermijnen.

3 Kernverplichtingen van de Partijen
3.1 Verplichtingen Concessiegever

3.1.1 Verwerking
3.1.1.1

De Concessiegever verbindt zich ertoe om, op basis van de Aangiften door de Concessichouder, Kandidaat-
Overtredingen daadwerkelijk, rechtsgeldig en tijdig te verwerken overeenkomstig via een bevoegde vaststeller en

Sanctionerend Ambtenaar in eigen beheer of via een bevoegde intercommunale.
De Verwerking van een Kandidaat-Overtreding door de Concessiehouder houdt met name het volgende in:

De vaststeliing van de Kandidaat-Overtreding door de bevoegde vaststellingsambtenaar in een proces-

vetbaal, overeenkomstig artikel 62 Wegverkeerswet.

Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de bevoegde Sanctionerend Ambtenaar binnen veertien (14)
dagen na het zich voordoen van de Kandidaat-Overtreding, waarvoor de Concessichouder gebruik kan

maken van de GAS Verwerkingssoftware,

- De behandeling van de Kandidaat-Overtreding zoals vastgesteld in een proces-verbaal, door de bevoegde

Sanctionerend Ambtenaar overeenkomstig artikel 29quater, § 4 Wegverkeerswet,

De Sanctionerend Ambtenaar maakt het proces-verbaal samen met de vermelding van het bedrag van de
GAS-boete over aan de overtreder binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Sanctionerend

Ambtenaar hel proces-verbaal heeft ontvangen.

3.1.1.2

De Concessiegever verbindt zich ertoe een Verwerkingsratio aan te houden die ten allen tijde minimaal 95 %

bedraagt.

3.1.2 Betalen Concessievergoeding

De Concessiegever verbindt zich ertoe de Concessievergoeding te betalen aan de Concessiehouder

overeenkomstig hetgeen uiteengezet onder artikel 4.
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3.1.3 Ontvangst en inning van de GAS-boetes
3.1.3.1 Ontvangst van de GAS-boetes

De Concessiegever opent binnen de veertien (14) werkdagen na ondertekening van deze Overeenkomst, bij
een financiéle instelling naar keuze één specifieke rekening voor de ontvangst van de door overtreders

verschuldigde GAS-boetes.

De Concessiegever bezorgt de instructies met het oog op de betaling van de GAS-boetes aan de overtreders.

De Concessiegever kan daartoe gebruik maken van de Verwerkingssoftware.

De Concessiegever waakt er over dat de GAS-boetes door de overtreders betaald worden binnen dertig (30)
dagen na de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 3.1.1, tenzij de overtreder binnen die termijn zijn

schriftelijke verweermiddelen bezorgt aan de Sanctionerend Ambienaar zoals bedoeld in artikel 3.1.3.2.

3.1.3.2 Betwistingen

De Concessiegever is als enige verantwoordelijk voor de betwistingen en geschillen inzake de GAS-boetes.

Dit geldt zowel voor administratieve als jurisdictionele procedures.

Als de Sanctionerend Amblenaar binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van een GAS-boete aan een
overtreder verweermiddeien ontvangt, beoordeelt hij deze binnen dertig (30) dagen op hun ontvankelijkheid en
gegrondheid, Binnen dezelfde termijn brengt hij de overtreder op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing.

De Concessiegever kan daartoe gebruik maken van de GAS Verwerkingssoftware.

Indien de Sanctionerend Ambtenaar de verweermiddelen verwerpt, waakt hij er over dat de GAS-boete door de
overtreder betaald wordt binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van de beslissing vermeld in de vorige

paragraaf,

3.1.3.3 Inning

Bij gebrek aan vrijwillige of tijdige betaling van de GAS-boete door de overtreder, is de Concessiegever als

enige verantwoordelijk voor de verdere inning ervan.

De Concessiegever kan daartoe gebruik maken van de GAS Verwerkingssoftware.

3.1.4 Garanderen van minimale kwaliteitseisen

In het bijzonder rusten op de Concessiegever de volgende verplichtingen teneinde een kwaliteitsvolle vitvoering van

de Overeenkomst door de Concessiehouder te garanderen:

- De Concessiegever zal alle nodige ondersteuning geven met betrekking tot nutsvoorzieningen (zoals doch
niet beperkt tot elekirische voeding) en zal eveneens instaan voor het aanleveren van een energiecontract

voor beide palen, per Traject, voorafgaand aan de plaatsing van het Trajectconirolesysteem.

- Onverminderd artikel 7.3, wacht de Concessiegever aanpassingen aan het Traject (0.a. wegenis en andere



infrastructuur) gedurende de uitvoeringstermijn van deze Overeenkomst zo veel als mogelijk te vermijden.

In jeder geval worden geen aanpassingen doorgevoerd aan het Traject noch aan de ruimere

weginfrastructuur binnen de Concessiezone zonder voorafgaand overleg met de Concessiehouder.
- Onverminderd artikel 7.3, tracht de Concessiegever belemmeringen van de verkeersdoorstroming door een

Traject gedurende de uitvoeringstermijn van deze Overeenkomst zo veel als mogelijk te vermijden.

3.2 Verplichtingen Concessiehouder

3.2.1 Vergunningen

De Concessiehouder is verantwoordelijk voor het bekomen, het instandhouden en vernieuwen van alle vereiste
vergunningen en/of keuringen in functie van het TaaS-systeem en de exploitatie ervan. De Concessiegever verleent

hiertoe zijn loyale medewerking en de gepaste ondersteuning,

3.2.2 Exploitatie TaaS-systeem

3.2.2.1

De Concessichouder verbindt zich ertoe om binnen de concessiezone het TaaS-systeem te installeren, uit te baten en
te onderhouden met het oog op de Registratic en de Aangifte van Kandidaat-Overtredingen door de
Concessiehouder alsook het faciliteren van de Verwerking van Kandidaat-Overtredingen en het opleggen en innen

van GAS-boetes door de Concessiegever, overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst.

3222

De Concessichouder is verantwoordelijk voor de realisatie, exploitatic en onderhoud van het TaaS-systeem. Dit

houdt in het bijzonder de voigende taken in:
- Studie en vergunningen:
o Opstellen studiedossier Trajecicontroles;
o Aanvragen en aanleveren nodige vergunningen, overeenkomstig artikel 3.2.1.
- Installatie infrastructuur:

o Installatie palen, aansluiten voeding, netwerk, (voetpad)kast, gehomologeerde trajectcontrole

camera's;
o Eerste ijking van de camera’s en conformiteit van het traject;
o Aanleveren homologatiedossiers trajectcontroles;

o Netwerkvoorziening en de daaraan verbonden kosten tussen de camera’s en de gehomologeerde

Verwerkingssoftware;

- Inrichting software:
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o Aanleveren, hosten en beheren van de benodigde gehomologeerde sofiware om Kandidaat-

Overtredingen en GAS-boetes tle verwerken;
o Opleidingsdagen voor de gehomologeerde software en PV verwerkingssoftware;
- Registratie en Aangifte van Kandidaal-Overtredingen overeenkomstig artikel 3.2.3
- Onderhoud:
o Uitvoeren preventief en curatief onderhoud overeenkomstig artikel 3.2.4.2;
o 2-jaarlijks herijking van de camera’s en conformiteit van het traject;
o Herstel van averijen en vandalisme;
- Rapportering en opvolging :
o Statistische gegevens over de evolutie van het snelheidsgedrag en overtredingen per traject;

o 1" line support (remote) en 2nd line support (on-site);
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De Concessichouder engageert zich om binnen de zes (6) maanden na het ter beschikking zijn van de

nutsvoorzieningen en het energiecontract overeenkomstig artikel 3.1.4 het TaaS-systeem operationeel te brengen.
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De exploitatie van de concessie geschiedt onder het toezicht van de Concessiegever en overeenkomstig de
voorwaarden van onderhavige Concessie, de bepaling van de Wegverkeerswet, de Wegcode, de gemeentelijke

reglementen en alle andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten.
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De palen geplaatst in het kader van de exploitatie van de concessie kunnen door de Stad/Gemceente gebruikt
worden om extra ANPR camera’s op te hangen, mits voorafgaand akkoord van de concessichouder en op
voorwaarde dat de camera’s of de installatic crvan geen negatieve invloed heeft op de werking van het TaaS-

systeem.

3226
De concessichouder geeft de politiczone de tocsicmming om de ANPR-data dic gegenerecrd wordl in het
kader van de cxploilatic van de concessic ook te gebruiken voor andere politionele docleinden naast de

handhaving op de trajectcontroles.



3.2.3 Registratie en Aangifte Kandidaat-Overtreding
3.2.3.1 Registratie

De Concessichouder staat in voor de Registratie van de Kandidaat-Overtredingen middels de

Trajectcontrolesystemen opgericht in het kader van deze Overeenkomst.

3.2.3.2 Aangifte

De Concessichouder staat in voor de Aangifte van de Kandidaat-Overtredingen.

3.2.4 Beheer en onderhoud
3.24.1 Beheer

De Concessichouder verzekert het goede beheer van TaaS-systeem en voorziet in een constante, degelijke werking.

De Concessiehouder staat in voor de continuiteit van de operationaliteit van het TaaS-systeem. Onverminderd de
artikelen 7.3, 8 en 9, mag de operationaliteit van het TaaS-systeem enkel onderbroken worden met het oog op de

uitvoering van het onderhoud beschreven in artikel 3.2.4.2, en wel voor zo kort mogelijke periodes.

De Concessichouder dient in het bijzonder alle voorzorgsmaatregelen te treffen die redelijkerwijze tot zijn
mogelijkheden behoren met het oog op een zo groot mogelijke bedrijfszekerheid en veiligheid van het TaaS-

Systeem.

Behoudens schrifielijke en voorafgaande toelating van de Concessiegever, is het de Concessiehouder ten strengste

verboden om publiciteit aan te brengen, te laten aanbrengen of toe te laten op het TaaS-systeem.

3,242 Onderhoud

De Concessiehouder staat in voor regelmatig preventief onderhoud van het TaaS-systeem, het controleren van de

goede werking en de vervanging van onderdelen, alsook voor het goede uiterlijk van de geinstalleerde toestellen.

De Concessiehouder staat in voor het curatief onderhoud van het TaaS-systeem. De Concessiehouder beschikt over
een termijn van vijf (5) werkdagen na schriftelijke melding door de Concessiegever van een defect of beschadiging

van het TaaS-systeem, om de beschadigde of defecte onderdelen te vervangen of te herstellen.
Zijn uitgezonderd van de hierboven vermelde onderhoudstermijnen van de Concessichouder:
- Schade of defecten ten gevolge van averijen of vandalisme;

- Schade of defecten ten gevolge waarvan een nieuw toestel dient geinstalleerd te worden en/of een ijking
van de toestellen dient plaats te vinden, behoudens indien er sprake is van een Tekortkoming

Concessiehouder.

De Concessiegever krijgt op regelmatige basis een rapportage van de Concessichouder inzake het onderhoud aan het

TaaS-systeem (identificatie defecten, oorzaken, technische interventies).
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3.3 Opvolging en controlemogelijkheden uitbating concessie

De Concessiegever krijgt voldoende mogelijkheden aangereikt door de Concessiehouder om de diensten van de
Concessiehouder op te volgen en te evalueren. De resultaten van deze controles op de uitgevoerde diensten zullen
samen met de financiéle rapportage op een regelmatig georganiseerde bijeenkomst tussen de Concessiegever en de

Concessichouder besproken worden.

4 Vergoeding en betalingen

4.1 Concessievergoeding

De aan de Concessichouder verschuldigde Concessievergoeding betreft een vaste som van vierentwintig (24,00)

EUR, excl. btw per Verwerking door de Concessiegever.

De Concessievergoeding is verschuldigd voor iedere Verwerking, ongeacht of deze al dan niet gevolgd wordt door

het opleggen van een GAS-boete.

Indien de Concessiegever tekort schiet in de nakoming van zijn verbintenis tot Verwerking overeenkomstig artikel
3.1.1, blijft de Concessievergoeding steeds verschuldigd ten belope van de minimale Verwerkingsratio, i.e. 95 %

van de door de Concessiechouder overgemaakte Aangiften.

4.2 Betalingsmodaliteiten
4.2.1

Onverminderd hetgeen uiteengezet onder artikel 4.2.4, wordt de Concessievergoeding betaald door middel van een
maandelijkse afrekening. De Concessichouder maakt op het einde van iedere kalendermaand een afrekeningsstaat en
factuur op met vermelding van de Maandelijkse Concessievergoeding. De Concessiehouder maakl deze documenten

uiterlijk de vijfde werkdag van de eerstvolgende maand over aan de Concessiegever.

De Maandelijkse Concessievergoeding is betaalbaar onmiddellijk na de overmaking van de factuur. Zij wordt

betaald overeenkomstig en binnen de termijnen uiteengezet in artikel 4.2.2 of, in voorkomend geval, artikel 4.2.3.

4.2.2

De Maandelijkse Concessievergoeding wordt betaald door middel van een afhouding van de rekening op naam van
de Concessiegever bedoeld in artikel 3.1.3.1. De Concessichouder wordt hierioe gemachtigd door de

Concessiegever gelijktijdig met de opening van de bedoelde rekening door de Concessiegever.

4.2.3

Indien het saldo van de in artikel 3.1.3.1 bedoelde rekening ontoereikend blijkt (om welke reden ook) om de
Maandelijkse Concessievergoeding integraal af te houden ten voordele van de Concessiehouder, wordt de
Maandelijkse Concessievergoeding integraal betaald door de Concessiegever door middel van een
bankoverschrijding naar de rekening op naam van de Concessichouder met rekeningnr. BE65 3632 0725 5896,

onder referte “'TaaSconcessie’ naam concessiehouder, trajecicode en maand afrekeningsstaat™.
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De Concessiehouder meldt het tekort binnen dertig (30) kalenderdagen na de verzending van de in artikel 4.2.1
bedoelde maandelijkse afrekeningsstaat en factuur, vergezeld van het verzoek aan de Concessiegever om over e

gaan tot storting van de integrale Maandelijkse Concessievergoeding.

De Maandelijkse Concessievergoeding wordt betaald door de Concessiegever binnen een termijn van dertig (30)

kalenderdagen na de datum van ontvangst van de in bovenstaande paragraaf bedoelde melding en betalingsverzoek.

Wanneer de in bovenstaande vastgestelde betalingstermijn wordt overschreden, heeft de Concessiehouder van
rechiswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een intrest aan de commerciéle interestvoet naar

rato van het aantal dagen overschrijding.

4.2.4

De Concessievergoeding is voor het eerst verschuldigd op het einde van de eerste kalendermaand waarin het TaaS-

systeem operationeel is en aanleiding heeft gegeven tot Aangiften door de Concessichouder.

In afwijking van artikel 4.2.1, vindt geen maandelijkse afrekening plaats op het einde van de eerste, tweede en derde
kalendermaanden waarvoor een Concessievergoeding verschuldigd is. De eerste afrekening vindt plaats op het einde
van de derde kalendermaand, waarbij de Maandelijkse Concessievergoeding betrekking heeft op de
Concessievergoeding verschuldigd voor de eerste drie daaraan voorafgaande maanden. Voor het overige gelden de

bepalingen van de artikelen 4.2.2.

4.2.5

De Concessiegever kan de maandelijkse afrekeningsstaat en factuur bedoeld in artikel 4.2.1 enkel betwisten per
aangetekende brief, uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na, in voorkomend geval, hetzij de datum van
ontvangst van de maandelijkse afrekeningsstaat en factuur bedoeld in artikel 4.2.1, hetzij de melding en het

betalingsverzoek bedoeld in ariikel 4.2.3.

4.3 Prijsherziening

Op deze concessie is geen prijsherziening van toepassing.

S Wijzigingen

5.1 Wijzigingen op initiatief van de Concessiegever
De Concessiegever mag een wijziging van de Overeenkomst voorstellen,

De Concessiehouder is ertoe gehouden alle redelijke toevoegingen, weglatingen en wijzigingen aan de

Overeenkomst aan (e brengen, die de Concessiegever in de loop van de uitvoering beveelt.

Wijzigingen door de Concessiegever vereisen een passende compensatie van de Concessichouder. De
Concessiehouder dient daartoe een verrekeningsvoorstel in waarbij alle gevolgen van de wijziging op het verloop

van de uitvoering van de Overeenkomst en de kostprijs worden weergegeven.
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5.2 Wijzigingen op initiatief van de Concessiechouder

De Concessichouder kan om wijzigingen verzoeken aan de Concessiegever, die echter slechts doorgang zullen

vinden na wederzijds akkoord.

De Concessichouder spant zich daarenboven in om de Concessiegever in kennis te stellen van technologische en

andere evoluties die kunnen leiden tot een verdere optimalisatie van de Concessie.

Wijzigingen op initiatief van de Concessiehouder komen slechts tol stand nadat beide Partijen met de wijziging
alsook met de gevolgen daarvan, waaronder de eventucle financiéle gevolgen dan wel compensatie voor het door
een Partij geleden financieel nadeel, instemmen en deze instemming ook schriftelijk hebben bevestigd in een

bijakte.

Bij gebreke aan akkoord over de wijziging én de gevolgen ervan zal geen wijziging worden doorgevoerd,

onverminderd de toepassing van artikel 10.

5.3 Wijzigingen in geval van Overmacht
Wijzigingen ingevolge een geval van Overmacht in de zin van artikel 9 kunnen worden verzocht door de Partij in

wiens hoofde de Overmachl bestaat.

Er zal tussen Partijen een akkoord moeten getroffen worden over de eventuele financiéle gevolgen dan wel
compensatic van het financieel nadeel. Bij gebreke aan akkoord zullen deze financi€le gevolgen dan wel

compensatie van het financieel nadeel het voorwerp uitmaken van een geschil in de zin van artikel 10.

6 Eigendom
6.1 Eigendom

Het volledige TaaS-systeem is eigendom van de Concessichouder.

Bij het begindigen van de Overecnkomst kan de apparatuur en infrastructuur overgenomen worden door de

Concessiegever, zoals omschreven onder artikel 13.1.

6.2 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendom van de Concessiehouder zal de Concessiehouder blijven toebehoren. De Concessiegever
kan enkel gebruik maken van de intellectuele eigendom van de Concessichouder, indien de Concessiegever
hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van de Concessiehouder. In voorkomend geval
en voor zover noodzakelijk verwerft de Concessiegever een kosteloze nict-exclusieve niet-overdraagbare en niet
voor sublicentie vatbare licentie tot gebruik van de intellectuele eigendom van de Concessiehouder. Deze licentie is
beperkt tot de duur van deze Overeenkomst en geldt enkel in de mate dat dit strikt noodzakelijk is voor de

voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst. Elk gebruik voor enig ander doel is uitdrukkelijk verboden.

Alle intellectuele eigendom van de Concessiegever zal de Concessiegever blijven toebehoren.



7 Tekortkomingen

7.1 Algemeen
7.1.1

De Partijen streven er in de mate redelijkerwijze mogelijk naar om Tekortkomingen eerst in onderling overleg te

bespreken en tot een naar het oordeel van beide Partijen gepaste remediéring te komen.

7.2 Tekortkomingen Concessiehouder
7.2.1

Indien de Concessiehouder een eigen Tekortkoming Concessichouder vaststelt, dient deze de Concessiegever

hiervan binnen de vijfiien (15) kalenderdagen schriftelijk in te lichten.

7.2.2

Indien de Concessiegever een Tekortkoming Concessiehouder vaststelt, maakt hij hiervan een proces-verbaal van

ingebrekestelling op binnen de dertig (30) kalenderdagen.

Een afschrift van dit proces-verbaal wordt onmiddellijk bij ter post aangetekende brief en per e-mail aan de

Concessichouder verzonden.

Indien deze Overeenkomst geen specifieke termijn oplegt om de tekortkoming te herstellen, legt de Concessiegever
in het proces-verbaal een gepaste lermijn op, in functie van de urgentie en de omvang van de Tekortkoming
Concessiehouder, om die Tekortkoming Concessichouder te herstellen en, zo nodig, een herstelplan en -planning

over te maken.

De Concessiehouder kan bij aangetekende zending, te verzenden binnen de vijftien (15) kalenderdagen volgend op

de datum van verzending van het proces-verbaal, aan de Concessiegever zijn verweermiddelen doen gelden.

7.2.3

Bij tijdige voordracht van verweermiddelen door de Concessiehouder dewelke evenwel niet aanvaard worden door
de Concessiegever, moet het geschil beslecht worden conform de geschillenregeling in artikel 10 van deze

Overeenkomst.

In ieder geval heeft de Concessiegever het recht om de Concessiehouder te bevelen de herstelmaatregelen uit te
voeren binnen een gepaste lermijn, onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis in

afwachting van de uitkomst van de geschillenbeslechtingsprocedure.

Tekortkomingen Concessiehouder geven aanleiding tot verlenging van de uitvoeringstermijn.
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- Het niet operationeel zijn van het TaaS-systeem voor een periode van meer dan zestig (60) dagen, voor

zover dit het gevolg is van een opzeltelijke of zware fout van de Concessiehouder.
Worden in ieder geval niet als Tekortkoming Concessiehouder beschouwd:

- Het niet operationeel zijn van het TaaS-systeem (mede) ten gevolge van een Tekortkoming

Concessiegever, een onvoorzienbare omstandigheid of overmacht.

7.3 Tekortkomingen Concessiegever

7.3.1

Wanneer een Tekortkoming Concessiegever zich voordoet, dient de Concessiehouder onmiddellijk en uiterlijk

binnen de 30 kalenderdagen de Concessiegever daarvan bij aangetekend schrijven kennis te geven.

In deze melding geeft hij bondig aan wat de invloed van een Tekortkoming Concessiegever is op het verloop en de

kostprijs van de uitvoering van de Overeenkomst.

De Concessiegever kan bij aangetekende zending, te verzenden binnen de vijftien {15) kalenderdagen volgend op de
datum van verzending van het aangetekend schrijven door de Concessichouder, aan de Concessichouder zijn

verweermiddelen doen gelden.

Bij tijdige voordracht van verweermiddelen door de Concessiegever dewelke evenwel niet aanvaard worden door de
Concessiehouder, moet het geschil beslecht worden conform de geschillenregeling in artikel 10 van deze

Overeenkomst.
7.3.2
Worden in ieder geval als Tekortkoming Concessiegever beschouwd:

a) Het niet aanleveren van het energiecontract voor het Trajectcontrolesysteem binnen zes (6) maanden na de

ondertekening van deze Overeenkomst;

b) Het (laten) uitvoeren van aanpassingen en andere werkzaamheden ter hoogte van een Traject dewelke de
operationaliteit en functionaliteit van het TaaS-systeem, in het bijzonder de Registratie, geheel of

gedeeltelijk belemmeren voor een periode langer dan veertien (14) kalenderdagen;

¢) Het (laten) uitvoeren van onderhoudswerken ter hoogte van een Traject ten gevolge waarvan de
verkeersdoorstroom door een Traject geheel of gedeeltelijk belemmerd wordt langer dan vijf (5)

opeenvolgende kalenderdagen of tien (10) kalenderdagen op jaarbasis;

d) Het (laten) doorvoeren van structurele aanpassing ter hoogte van een Traject of binnen de ruimere

weginfrastructuur binnen de Concessiezone zonder voorafgaand overleg met de Concessiehouder;

e) Het niet nakoming van de verbintenis tot Verwerking zoals omschreven in artikel 3.1.1, waardoor de

Verwerkingsratio daalt onder de 95 %;
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71.3.3

De Tekortkomingen Concessiegever a), b) en c) geven aanleiding tot verlenging van de uitvoeringstermijn, de
Tekortkomingen Concessiegever d) en ¢) geven aanleiding tol betaling van een vergoeding ter compensatie van het
financiéle nadeel geleden door de Concessichouder, te weten de (i) toename in de uitgaven en/of (ii) de afname van

de inkomsten, als gevolg van de Tekortkoming Concessiegever.

8 Onvoorzienbare Omstandigheden
8.1

Indien er zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden voordoen, kan elke Partij
herziening van de Overeenkomst verzoeken, inbegrepen het recht voor Partijen op een passende compensatie

overeenkomstig artikel 8.3, als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
a) de omstandigheden dienen een abnormaal karakter te hebben;
b) zij konden niet redelijkerwijze worden voorzien bij het sluiten van de Overeenkomst;

c) de vragende Partij heeft alle redelijke inspanningen geleverd om de onvoorziene omstandigheden te

verhelpen of te vermijden;

d) de onvoorziene omstandigheden maken de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk moeilijker of

kostelijker.

Indien er zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen, die de plichten
van de Concessiegever in artikel 3.1.1 (Verwerking), artikel 3.1.3 (Ontvangst en inning van de GAS-boetes) en
artikel 3.1.4 (Garanderen van minimale kwaliteitseisen) van de Overeenkomst onwerkbaar of onmogelijk maken,
aanvaardt de Concessiegever dat zij onverkort zal blijven voldoen aan haar essentiéle verplichting in de artikelen

3.1.2 en 4 van de Overeenkomst (Betaling van Cbncessievergoeding).

8.2

Maken in ieder geval onvoorzienbare omstandigheid uit in hoofde van de Concessichouder:

- een wijziging van de toepasselijke regelgeving die in werking treedt na de ondertekening van de

Qvereenkomst en op die datum door de Concessiehouder redelijkerwijs niet kon worden voorzien en:

a) die specifiek gericht is op de Concessichouder of de diensten die door deze Overeenkomst in
concessie gegeven worden, en;

b) die gevolgen heeft voor de Concessie, en;

- ecn aanpassing aan de weginfrastructuur op het grondgebied van de Concessiegever dewelke zonder

voorafgaand overleg tot gevolg heeft dat de verkeersdoorstroom door één of meer Trajecten afneemt ten
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belope van meer dan 50 % .

8.3

Onvoorzienbare omstandigheden geven aanleiding tot verlenging van de uitvoeringstermijn en/of betaling van een
vergoeding ter compensatie van het financiéle nadeel geleden door de Concessichouder, te weten de (i) toename in

de uitgaven enfof (ii) de afname van de inkomsten.

9 Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk ten aanzien van elkaar wanneer zij hun verplichtingen krachtens deze Overeenkomst
niet kunnen nakomen ingevolge bewezen overmacht. Overmacht moet in de gemeenrechtelijke zin van het woord

worden toegepast.

Partijen kunnen zich slechts beroepen op overmacht voor zover deze overmacht bij aangetekend schrijven aan de

Partijen wordt gemeld binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat zij zich heeft voorgedaan.

In geval van overmacht zullen Partijen in gemeen overleg beslissen de Overeenkomst te herzien, onverminderd het

bepaalde in artikel 13.2.1.

Indien Partijen geen overeenstemming bereiken over de kwalificatie als overmacht dan wel de wijze waarop de
gevolgen van de onvoorziene omstandigheden dienen te worden vastgelegd, is er sprake van een geschil als bedceld

in artikel 10 en dient dit geschil overeenkomstig de aldaar opgenomen geschillenregeling te worden behandeld.

10 Geschillen en begeleidingsteam 'TaaS’
10.1.1

Alle geschillen over de interpretatie en de uitvoering van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan en besproken

in de schoot van een overlegorgaan, namelijk het begeleidingsteam ‘TaaS' .

Binnen de maand na Contractdatum, wordt het begeleidingsteam 'TaaS' geinstalleerd dat bevoegd is voor de
opvolging van de uvitvoering van de Overeenkomst door beide Partijen. Binnen dit begeleidingsteam wordt door
beide Partijen gemeenschappelijk overleg gepleegd over alle aangelegenheden die met de uitvoering van de
Overeenkomst verband houden. Tijdens overleg wordt steeds gestreefd naar een positieve en constructieve

samenwerking waarbij de belangen van beide Partijen behartigd worden.
Het begeleidingsieam 'TaaS' bestaat minstens uit:

i.  Voor de Concessiegever: de afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen en indien

gewenst een afgevaardigde van de lokale politie die zich allen kunnen laten bijstaan door hun adviseurs.
ii.  Voor de Concessichouder: vertegenwoordiger(s) die zich kunnen laten bijstaan door hun adviseurs.

De samenstelling van deze commissie kan slechts gewijzigd worden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van

beide Partijen.
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Het begeleidingsteam ‘TaaS' vergadert op aanvraag van &én van beide Partijen, en minstens op kwartaalbasis, tenzij

beide Partijen overeenkomen dat er geen nocdzaak is om te vergaderen.

10.1.2

Indien het niet mogelijk blijkt geschillen buiten rechte op te lossen, zullen geschillen worden voorgelegd aan de

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

11 Verzekeringen

De Concessiehouder verbindt zich ertoe minimaal de nodige wettelijk vereiste verzekeringen af te sluiten in kader

van zijn activiteiten binnen deze Overeenkomst.

12 Overdracht van de concessie

Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toelating van de Concessiegever, mag de Concessichouder
de uitvoering van de Concessie noch rechtstreeks, noch onrechistreeks opdragen of uitbesteden aan een andere

partij, behoudens de leden van Concessiehouder zelf.

13 Beéindiging van de concessieovereenkomst

13.1 Einde uitvoeringstermijn

De Overeenkomst neemt een einde na afloop van de vitvoeringstermijn zoals beschreven onder artikel 2.3.

Wanneer de Concessiegever na afloop van de uitvoeringstermijn de eigendom van de infrastructuur van het

Trajectcontrolesysteem wenst over te nemen, kan dit aan de op dat moment geldende restwaarde, te welen:
- Naeen periode van 6 jaar: 67.156,96 EUR, excl. btw;
- Naeen periode van 8 jaar: 33.578,48 EUR, excl. biw;
- Naeen periode van 9 jaar of langer: 0,00 EUR

Wanneer de Concessiegever na afloop van de uitvoeringstermijn de eigendom van de infrastructuur van het
Trajectcontrolesysieem nie1 overneemt, zal de Concessiehouder het bovengrondse gedeelte hiervan verwijderen. Het

ondergrondse gedeelte wordt niet verwijderd door de Concessichouder.

13.2 Vroegtijdige beéindiging — ontbinding

13.2.1 Beéindiging ten gevolge van overmacht

Wanneer een geval van overmacht twaalf (12) maanden voortduurt en Partijen geen overeenstemming hebben
bereikt over de voortzetting en/of wijziging van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 5.3, of vroeger, van zodra
de definitieve onmogelijkheid tot voorzetting van de Overeenkomst ingevolge het geval van Overmacht vaststaat,

hebben de Concessiegever en Concessichouder elk het recht om het Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
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begindigen. In vaorgemelde gevallen zal de beéindigingsvergoeding in onderling overleg vastgelegd worden.

13.2.2 Ontbinding in geval van ernstige Tekortkomingen
13.2.2.1 Ontbinding in geval van ernstige Tekortkomingen Concessiehouder

Volgende gevallen worden — behoudens bewezen Overmacht of Onvoorzienbare Omstandigheid in hoofde van de
Concessiehouder - in elk geval beschouwd als een ernstige Tekortkoming Concessiehouder op grond waarvan de
Concessiegever middels een aangetekend schrijven de buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst aan de

Concessiehouder kan belekenen:
- [aan te vullen]

In dit geval moet het begeleidingsteam ‘TaaS’ het incident bespreken en al dan niet bepalen of het een ernstige

Tekortkoming betreft. Desgevallend zoekt het begeleidingsteam ‘TaaS’ eerst een constructieve oplossing.

13.2.2.2 Ontbinding in geval van ernstige Tekortkomingen Concessiegever

Volgende gevallen worden — behoudens bewezen overmacht of onvoorzienbare omstandigheid in hoofde van de
Concessiegever - in elk geval beschouwd als een ernstige Tekortkoming Concessiegever op grond waarvan de
Concessiehouder middels een aangetekend schrijven de buitengerechtelijke onibinding van de Overcenkomst aan de

Concessiegever kan betekenen:
- [aan te vullen]

In dat geval moet de Concessiegever een beéindigingsvergoeding betalen aan de Concessiehouder gelijk aan het
investeringsbedrag voor het TaaS-systeem, pro rata berekend over de resterende duur van de op dat moment lopende
basistermijn. Daarnaast zal de Concessiehouder aanspraak maken op de (desgevallend pro rata, bij een onvolledige
afrekeningsperiode) afrekening van de reeds vervallen Concessievergoeding alsook op de gederfde
Concessievergoedingen. Deze laatste worden berekend worden aan de hand van de gemiddelde Maandelijkse
Concessievergoeding van de reeds doorlopen contractduur vermenigvuldigd met het aantal maanden dat nog

contractueel was voorzien indien er geen be€indiging was geweesl.

13.2.2.3

Partijen verklaren en de Concessichouder respectievelijk Concessiegever erkennen uitdrukkelijk dat voormelde
Tekortkomingen  Concessiechouder  respectievelijk  Tekortkomingen  Concessiegever  Tekortkomingen
Concessichouder in die mate het vertrouwen van de Concessiehouder respectievelijk Concessiegever aantasien dat

een buitengerechtelijke ontbinding verantwoord is.

Deze bepaling doel geen afbreuk aan het recht van de Concessiegever respectievelijk Concessiehouder om de
ontbinding te vorderen wegens andere ernstige Tekortkomingen dan de hierboven vermelde, telkens als de
Concessiehouder respectievelijk Concessiegever dermate in gebreke is waardoor een goede voortzetting van de

contractuele relatic niet meer mogelijk is.
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14 Geheimhouding

Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt onder Vertrouwelijke Informatie verstaan de inhoud van deze
Overeenkomst en alle daarmee verband houdende informatie die naar haar aard vertrouwelijk moet blijven (zoals
documenten, computerbestanden, bestekken, formules, evaluaties, methoden, processen, technische beschrijvingen,

rapporten en andere gegevens, bestanden, tekeningen, modellen en berekeningen).

De Partijen maken Vertrouwelijke Informatie aan geen enkele persoon bekend en zorgen voor een vertrouwelijke

behandeling daarvan, behalve in de hierna omschreven gevallen:
Een Partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken:

i.  aan zijn adviseurs en hulppersonen voor zover nodig om de rechten of verplichtingen op grond van deze

Overeenkomst uit te oefenen respectievelijk na te komen; of
li.  voor zover dit op grond van dwingende regelgeving of bestuurlijk toezicht is vereist; of
iti.  voor zover dit op grond van een rechterlijke beslissing is vereist; of

iv.  voor zover het gaat over statische gegevens over de evolutie van het snelheidsgedrag op de gehandhaalde

trajectcontroles ten einde de bevolking te informeren.

15 GDPR
15.1

De Concessichouder verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de
Concessiegever en die betrekking hebben op de Concessiegever zell, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en
andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de vitvoering van deze Overeenkomst,
het klantenbeheer en de boekhouding. De rechisgronden zijn de vitvoering van de Overeenkomst, het vervullen van

weltelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de Concessiehouder.
De verwerkingsverantwoordelijke is de Concessiehouder.

De voormelde persoo.nsgegcvens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de
Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De voormelde persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor
zover dit noodzakelijk is in hel kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking, mits akkoord van de
Consessiegever. De Concessichouder verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens van de

-



Concessiegever krijgt overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de

Concessiegever en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

15.2

In het kader van deze Overeenkomst zal de Concesstehouder daarnaast ook bepaalde persoonsgegevens verwerken
in opdracht en voor rekening van de Concessiegever. Dienaangaande wordt verwezen naar de

verwerkingsovereenkomst dewelke als Annex 2 integraal deel uitmaaki van deze Overeenkomst.

16 Overige bepalingen

16.1 Gehele overeenkomst

Deze Overeenkomst omvat alle afspraken die door Partijen zijn gemaakt over het onderwerp van deze

Overeenkomst en vervangt alle eerdere afspraken tussen Partijen daarover.

16.2 Voortdurende verplichtingen

De volgende bepalingen blijven van kracht ook na het einde van deze Overeenkomst of een onderdeel ervan :

a. artikel 6 (Eigendom);
b. artikel 10 (Geschillen en begeleidingsteam TaaS);

c. artikel 14 (Geheimhouding);

16.3 Intuitu personae

Deze Overeenkomst heeft een intuitu personae karakter. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de persoon van de
Concessiehouder doorslaggevend is geweest bij de totstandkoming van deze Overeenkomst en bij de transactie als

geheel.

16.4 Deelbaarheid van de Overeenkomst

De nietigheid van een bepaling van de Overeenkomst zal geenszins de nietigheid van de overige bepalingen van de
Overeenkomst of van de gehele Overeenkomst met zich meebrengen. Partijen zullen zich, in voorkomend geval,
inspannen om de nietige bepaling te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en

economisch gelijkaardig resultaat.
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Annex 1: Verklaring van technisch en conceptueel monopolie

De TM TaaS (Macq-Trafiroad) is de enige aanbieder op de markt die een gehomologeerd Trajectcontrolesysteem

van A tot Z als een service aanlevert. Deze service omvat minimaal de studie, installatie, ijking & conformiteit,

verwerkingssoftware en statistische gegevens om de impact van het systeem op te volgen. De verwerkingssoftware

is niet enkel in staat om snelheidsovertredingen te registreren, maar biedt ook ondersteuning bij het nazicht naar

eventuele andere tegelijkertijd gedetecteerde overtredingen en de sanclioneerbaarheid van de snelheidsovertreding

overeenkomstig artikel 29quater, § 2 Wegverkeerswet. Op die manier biedt TaaS een unieke combinatie van

functionaliteiten aan, waarvoor op heden geen gelijkwaardig alternatief beschikbaar is op de markt.

De TM TaaS (Macq-Trafiroad) is dus de enige speler op de markt die volgende zaken cumulatief kan aanbieden:

Gehomologeerd trajectcontrole systeem met meer dan 300 werkende installaties in Belgi€, dat in siaat is

om de Belgische gepersonaliseerde nummerplaten correct te verwerken.

Meer dan 10 jaar expertise om op cen veilige manier de nodige weginfrastructuur te plaatsen voor
irajectcontroles, met daarbij de kennis en ervaring om wegafsluitingen te organiseren en de nodige

vergunningen te verkrijgen voor de installatie zowel op lokaal als gewestelijk niveau,

Aanleveren van  Trajectcontrole-as-a-Service:  studie, installatie, ijking & conformiteit,

verwerkingssoftware en statistische gegevens om de impact van het systeem op te volgen.

Het uitrollen van de service in een tijdspanne van 4 maanden met een maximum van 6 maanden na
afsluiten van het energiecontract en indien van toepassing na vergunningen van AWV voor het plaatsen

van de trajecicontrole.

Een 24/7 full omnium onderhoud en monitoring, inclusief herstel bij vandalisme of schade. De helpdesk is

gevestigd in Belgi€ en heeft Nederlands als voertaal.

De mogelijkheid om naast de vastgestelde lichie snelheidsovertreding ook andere overtredingen te
detecteren op een visuele manier, op basis van blacklists en/of politiedatabanken die geintegreerd zijn met

Autoticket zoals onder meer de rijbewijzen databank.

De mogelijkheid om gegevens op te vragen voor binnenlandse & buitenlandse bestuurders en

verhuurvoertuigen op basis van de WebDIV, Rijksregister, Eucaris en Renta databank.

Een gegarandeerde interoperabiliteit dankzij de geintegreerde oplossing gaande van de registratie van

nummerplaten tot het opsturen van GAS boetes.

Het Trajectcontrole-as-a-Service systeem is compatibel om de ANPR-gegevens door te sturen naar het
AMS.

Beveiligde en geéncrypteerde data overdracht van de cameragegevens via 4G/5G

Alle hardware en software wordt in eigen beheer ontwikkeld in Belgig,



Annex 2: GDPR Verwerkersovereenkomst

[Toe te voegen]
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